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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészril:

Vaszary Kolos Korhaz (Esztergom)

Székhely: 2500 Esztergom, Petéfi S. u. 26-28.
Adészam: 15388117-2-31

Pénzforgalmi szamlaszim: 10036004-00317928-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstir

Képvisel neve: Fenyves Erné mb. féigazgato

Lugosi Krisztina mb. gazdasagi igazgato
mint megrendel$ (a tovibbiakban : Megrendeld)

masrészrol a

Fischer-Bau Kft

Székhely: 1034 Budapest, Becsi 1t 123
Adébszam: HU11183185

Pénzforgalmi szamlaszidma: 11740092-20005801-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt
Cégjegyzékszam: 01-09-932910

Képviseld neve: Varga Istvan ligyvezets igazgaté
Képvisels cime: 2536 Nyergesujfalu Ipari Park 1.
Képvisel eléthetésége: 06 33 455-304

mint vallalkozé (a tovabbiakban: »» Vallalkoz6™),

a tovabbiakban, mint Felek k26t az alulirott helyen és id3ben az aliabbi feltételek szerint:

I.
Preambulum

1.1 Ajanlatkéré sikeres, taimogatisra érdemesnek nyilvanitott palyazatot nydjtott be ,,4 sirgdsségi
elidtds — SO1 és SO2 (¢5 ezeken belil Lyermek sirgdsség ellitds) fejlesstéseneks tdmogatdsdra” cimmel
az Uj Magyarorszig Fejlesztési Terv — Tarsadalmi Infrastruktira Operaciés Program
keretén beliil, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosité kédszammal.

1.2 Ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl sz6lé 2003, évi CXXIX torvényben foglalt kotelezettsége
alapjan a 251.§ (2) bekezdés szerinti egyszer koézbeszerzési eljarast inditott a targyi
beruhdzas véllalkozéi szerz8dés keretében torténd kivitelezésére, mely ajanlattételi felhivast
2011.november 15. napjin kézvetleniil kiildte meg ajanlattevéknek.

II.
A szerz8dés targya

2.1. A Megrendel$ ajanlattételi felhivasira a Vallalkozd altal benyujtott ajanlat ismeretében a
Megrendel6 megtendeli a Villalkozétdl, a Vallalkozd pedig elvallalja a jelen fejezet szetinti
munkak (tovabbiakban: »Létesitmény™) elvégzését. A Megrendel6 ajanlattételi felhivasa és
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ajanlattételi dokumenticitja jelen szerzG6dés 1 sz. mellékletét, a Villalkozd ajanlata a jelen
szetz6dés 2.sz. mellékletét képezi.

2.2. A felek megallapodisa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzdés értelmében a Létesitményt
szerzbdésszeriien, teljes kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar elSirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak
megfelelGen 1. osztaly minéségben, hatiridében a szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
az chhez szilkséges hatésigi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerz&déses
kotelezettségét szerz&désszeriien teljesiteni. A Villalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerzGdésszeril megvalositisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal
arra, hogy jétallasi/ garancialis/ szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. A teljesités helye:

Vaszary Kolos Kérhiz, Esztergom
2500 Esztergom, Petdfi S. u. 26-28., hrsz. 19487/2.

2.4. A kivitelezési munkakat a2 jelen szerzGdés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletekben meghatirozottak szerint kell elvégezni. A
szerz6dés miszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt,
berendezést és munkat magaba foglalja.

25. A felek megerdsitik, hogy a Megrendeld a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd
dokumenticié részeként a Villalkozd rendelkezésére bocsitotta az alibbi terveket,
engedélyeket, dokumentumokat, melyek pontos leirdsat az Ajanlattételi dokumentacio 2.
kotete tartalmazza (a tovabbiakban egyiittesen: »» Tervdokumentaci6™).

Tetvdokumentici6 részei:

A Narthex 2005 Kft. altal készitett »Vaszary Kolos Kérhiz, HEsztergom SO2 surgbsségi
osztily kialakitisa a manuilis pavilon toldszintjén” kiviteli tervei:

Epitészeti- és tartésszerkezeti kiviteli terv (Narthex 2005 Kft.)

exen beliil:
- Villamoshalézati munkak kiviteli terve
- Gyengearamu rendszerek kiviteli terve
- Epiiletgépészeti tervdokumenticié
- Orvostechnolégiai tervdokumentacid
- Biztonsagi és egészségvédelmi terv

III.
A vallalkoz6i dij

3.1. A Villalkozét a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeinek teljesitéséért 74 947 242,- Ft +
18 736 811,- ifa (hetvennégymillié kilencszdznegyvenhétezer kett8szaznegyvenketts forint
+ tizennyolcmillié hétszazharminchatezer nyolcszaztizenegy forint 4fa), azaz Osszesen:
brutté 93 684 053,- Ft (kilencvenhirommillié hatszaznyolcvannégyezer 6tvenhirom forint)
atalinydij illeti meg. Az Altalinos Forgalmi Adé6rdl sz6l6 2007. évi 127. torvény 142. § (1)
b) pontja értelmében az AFA megfizetését a Megrendel§ teljesiti a NAV felé.




3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Fzen vallalkozoi dij atalanyosszeg, melyet 2 Vallalkoz6 2 Megren’c'lelc? igényet al’ap]a,n
allapitott meg. A Vallalkozd kijelenti, hogy 2 szerzOdéses véllalk?zo% c’fh]at a szo,lg?ltatai
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendd alvallalkozok dl)azasanak:, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevins korulménynek az ismeretében hat”m:ozta meg, A
Villalkozé a vallalkozoi dijba megfeleld tartalékkeretet kalkulalt az esetleg elore nem lgthatq
munkakra, riforditasokra és korilményekre, illetve az esetleges miszaki €s igényszmtbel}
bizonytalansagokra. A vallalkozoi dij igy a legnagyobb gondossag mellett felbecstilheto
osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza.

A szerzbdéses vallalkozdi dijért a Vallalkozé teljes kortien €s hianytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalositasara. A felek megallapodnak, hogy a megallapitott
vallalkozéi dij semmilyen kérulmények kozott nem novekedhet, akkor sem, ha 2
kalkulaciébol esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A vallalkozéi dij a Villalkozo jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségel teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyl anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget, €s minden egyéb mellékkoltséget (pl a
Vallalkoz6 ajanlata mellékletei készitésének, a biztositas, az engedélyeztetes, a szallitas, az
ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, 2 mintavételezés és ellendrzés, az elére nem
lithaté események és jogdijak koltségei stb.), fuggetlenil azok jogcimétdl. Tartalmazza
tovabb4 azon munkik elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Tervdokumenticiokban
kilon nem tintettek fel, azonban a szakmai szokasok szerint a szerzbdés targyanak
kifogastalan létrehozisahoz szitkségesek, tovibba olyan munkik, raforditasok koltségeit,
illetve a technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredd tobbletraforditasok koltségeit,
amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszert hasznalathoz szikségesek.

A villalkozéi dij tartalmazza mindazon koziizemi dijak Ssszegét is, amelyet a munkateriilet
atadasatol a teljesités szerz&désszerii Atadasaig terjedd idétartam alatt a Vallalkozo koteles
viselni.

A vallalkozéi dijon felill Vallalkozd egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

IV.
Hataridok

A Viallalkoz6 koteles a szerz8dés targyat a 2. sz. melléklet részét képezd ajanlatiban foglalt
épitési itemtervben részletesen és tételesen meghatérozottaknak megfeleléen, az ott
meghatirozott hataridékig, az ott meghatarozott késziiltségi fokban a Megrendel
rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkozd a Megrendeld eldzetes, irasbeli hozzéjarulasaval elGteljesitésre jogosult.

A szerz6déses munkak végteljesitési hatarideje: 2012. majus 18. A teljesités idépontja a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarisanak idépontja.




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.7.

5.8.

V.
A Vallalkozo kotelezettségei

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy 2 szerzbdés targyat jelen szerz6dés és annak me]lékle.te,i,
valamint a mindenkor hatalyos épitéstigyl, tizrendészeti, balesetvédelmi, egész§égﬁgy1 és
egyéb vonatkozo szakhatosagi  elbirasok & az Altalanosan elfogadott hazat szakmau
elvarasok szerint, 2 rendeltetésszer  €s biztonsagos hasznalat kovetelményeinek
megfelelGen, teljes korden, muiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerint L osztilyd mindségben és 1. osztalyG anyagok felhasznalasaval, az
itadas-atvételi hatariddre hiba— és hidinymentesen elkésziti.

Az 1. osztaly teljesités tartalmat az épitést jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és
a felhasznalasra kerills egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok
hatarozzak meg.

A felek megallapodnak, hogy 2 Villalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges mfszaki, jogi stadas-atvétel (a
karveszély csak a végleges Atadassal szall 4t). A felek az épitési napléban rogzitik az egyes
munkak (részfeladatok) clvégzésének tényét, idépontjat.

A Vallalkozé kijelenti, hogy az atadott terveket elézetesen felillvizsgalta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokasos koriilmények ismeretében
kezdi meg. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Tervdokumentacié miszaki tartalmat, 2a
kivitelezési technolégiit ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kivil tovabbiakat
szikségesnek nem tart. A felek kijelentik, hogy a Vallalkozé a helyi kérilmények
ismeretének hianyara, illetve a tervek nem megfelels ismeretére visszavezethetd okok miatt
a késdbbiek soran tobbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
vallalkozasi munkék alapjat képezd miszaki és technologiai dokumenticioknak megfelel6
kivitelezés pontossagaért, teljességéért €s alkalmassagaért a Viallalkoz6 felel.

Minden egyéb, a Tervdokumenticiéban nem szerepld olyan terv és engedély elékészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszetzése, igyintézése, amely a szerzbdés szetinti
munkak kivitelezéséhez szitkséges (igy kulonosen, de nem kizarlagosan a munka
megkezdéséhez szitkseges engedély, a megvalésitas soran felmeriils munkakhoz szitkséges
egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozo6 kotelezettsége. Az ehhez szukséges
jognyilatkozatokat a Megtendeld a Vallalkozé kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozo
fenti kotelezettségei koziil valamelyik végrehajtasahoz, megvalésitisihoz barmely okbdl a
Megrendel6 kézremikodése (alairasa, ellenjegyzése, {risos megrendelése, sth.) sziikséges,
Ggy a Villalkozo kotelezettsége az adott feladat minden részletre kitetjedd, alafrasra kész
el6készitése.

A Vallalkozd az altala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendel6nek bemutatni, az altala
esetlegesen elkészitett tovabbi terveket pedig az adott munkarész kivitelezése el6tt koteles a
Megrendel6vel elfogadtatni. A Megrendels az ezekre vonatkozd nyilatkozatat 5
munkanapon beliil kiadja. Az elfogadis késedelme, illetve a nem reagilds nem jelent
elfogadast.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezésének egy részét a forgalom
fenntartasa mellett kell elvégeznie ugy, ahogy a szerzbdésben, az ajanlattételi
dokumenticidban, [iletve a kigbeserzési eljdrds sordn feltett kérdésekre adott vdlaszokban]
meghatirozasra keriilt. A forgalomtereléssel, forgalomkotlatozassal kapcsolatos jelzések,
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5.9.

5.10.

5.11.

eszkozOk elhelyezése — amennyiben sziikséges, ugy — Vallalkozé feladata. Ugyancsak
Villalkoz6 feladatit képezi a forgalom kotlatozasara felhivé tajékoztaté tiblik elhelyezése
és az épités alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén pétlasa.

A munkatenilet ataddsa utin a torgalomszabalyozas, a munkavédelem megszervezése, az
ovérendszabalyok, a tizvédelmi és egészségiigyi rendszabilyok megtartasa a Villalkozé
kotelessége.

A Villalkozé felelSs a teljes és megfelel kitGzésért és az ahhoz sziikséges 6sszes miszer,
berendezés és munkaerd biztositasiaért. Ha a munkik elérehaladasa soran barmikor,
birmely helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozasiban barmilyen hiba vagy eltétés
mutatkozik, a Vallalkozénak - ez irdnyt felszolitisra - sajat koltségén kell az ilyen hibat
helyrehoznia.

Barmely kitlizésnek a Megrendel6 vagy a miiszaki ellendr 4ltali ellenSrzése semmilyen
médon nem mentesiti a Villalkozot azok helyességéért fennalls feleldssége aldl. A
Villalkozénak gondosan meg kell védenie és/ vagy helyre kell allitania minden alappontot,
pontot és mds targyat, amely a kitlizésére szolgil és/vagy arra hasznalnak. A kitGzéseket a
magyar Mémok-Geodéziai Szabélyzat elSirdsaival teljesen megegyezéen kell elvégezni, a
Villalkozé  sajat  koltségén. A kitlizési hibdkbSl eredd minden kévetkezményt a
Villalkozoénak kell viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

Az iv6viz hilézat és a csatornarendszer rekonstrukcidja soran az esetleges kézszolgaltatas
akadalyozatisit a Vallalkozénak a Megrendelé felé legalibb 30 nappal koribban jeleznie
kell, mely 4ltal a Megrendel$ az érintett lakossigot elSre tajékoztatni tudja. A szikséges
szakhatbsagi egyeztetések a Megrendeld feladatkorébe tartoznak.

Az elektromos hilézat rekonstrukcidja sordn a szolgiltatast lehetSleg folyamatosan kell
biztositani. A sziikséges szakhatbsagi egyeztetések a Megrendel$ feladatkorébe tartoznak.

A Villalkozé koteles biztositani a munkik megvaldsitisa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetSket és iranyitokat, tovabb4 szakképzett, betanitott és segéd munkaerSt, amely a
Villalkoz6 szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelels és idSben torténd teljesitése
érdekében sziikséges.

A Vallalkozé koteles biztositani minden - a munkik megvalbsitasahoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozdi eszkézt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegi.

A felek megillapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkozé alvillalkozd igénybevételére
jogosult. A Vallalkoz6 altal igénybe venni kivant alvallalkozok listaja a 2. sz. mellékletben
foglalt ajanlat részét képezi. Amennyiben a Vallalkozé a fentieken kiviil mas alvallalkozét
kivin igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy més, a szerzédés targyat képezd
munkihoz, ezt csak a kozbeszerzési szabalyok figyelembe vételével teheti meg és koteles
elézetesen bemutatni a MegrendelSnek az alvillalkozé alkalmassagit igazold, az adott
munkanem esetén szokasos dokumentumokat. A Megrendeld a koriilmények altal lehetSvé
tett legrovidebb idén belil, de legkésSbb 8 munkanapon beliill kételes nyilatkozni az
alvallalkozé elfogadisirdl vagy elutasitisarol, illetve arrdl, hogy allasfoglalisa kialakitisihoz
milyen tovabbi adatokra van sziiksége.




5.12. A Megrendels, illetve a miszaki ellendre a 7. sz. mellékletben szerepld, illetve késébb
kivalasztott alvillalkozé bevonasat, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazasat, illetve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel barmilyen
médon Gsszefiiggd szabalyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogasolhaté munkavégzeés
esetén megtilthatja. Az alvallalkozé kitiltisanak mindenfajta jogkovetkezménye a
Villalkozot terheli.

5.13.Vallalkoz6 koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés tatgyira vonatkozd
eldirasokat az alvallalkozékkal kotott szerzédésben is megfelelen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartisiért a Vallalkozd a Megrendelvel
szemben feleldsséggel tartozik. A Villalkozé a Megrendel6vel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvillalkoz6i minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.14.Villalkozé koteles a munkit Ggy megszervezni, hogy a munkaterileten dolgozo
alvillalkozdk egymds munkdjit ne zavarjik, illetve a hataridGre valé teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvillalkozok kizardlag a Vallalkozéval éllnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

5.15. A Vallalkozénak korlatlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felul
lehet6vé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenSrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

5.16. A Megrendel6 és minden 4ltala meghatalmazott személy szamara minden ésszerQ
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyeket, ahol az
anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy elkészitik a teljesitéshez. A
Vallalkozé kételes minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozéinal és beszallitinal 1s.

5.17. A Villalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjin koteles a munkateriilet atadas-dtvételétdl kezdve folyamatosan épitési
naplét vezetni és azt allandban a kivitelezés helyszinén tartani. A naplét egy eredeti €s egy
méasolati példanyban kell vezetni, melybSl a Megrendel egy masolati példanyra jogosult.

5.18. A Villalkozd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék elszallitisardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni.
A Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az

épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes el8irasai szerint kell eljarnia.

5.19. A Vallalkozé a munka befejezésekor koteles sajat kéltségén eltivolitani minden hulladékot,
a sajit vagy alvallalkozdi tulajdonat képezé eszkozoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat, és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

5.20. A Vallalkozénak kell sajat koltségén gondoskodnia a teljesités soran vizrdl, energia-ellatasrol
vagy egyéb olyan halézati csatlakozasrdl, amely a munka hatékony, kielégité és biztonsagos
végzéséhez szitkséges. Ehhez a Villalkozé igénybe veheti a Megrendeld tulajdonat képezd,
mar 1étezd koziizemi csatlakozasokat, ellenszolgaltatas fejében. A koéziizemi dfjak a 3.5.
pont szerint a Vallalkozét terhelik.
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521. A Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriletre vonatkoz6  tlizrendészeti,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmj (igy kilonosen a zaj-, rezges-, légszennyezédésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eldirasok betartasardl. A munkateruilet
megfeleld védelme és Grzése a Vallalkozd kotelezettsége. Fzen intézkedések be nem
tartasabol szarmazé minden felelGsség a Vallalkozot terheli.

522, A Villalkozé koteles betartani, és alvallalkozéival betartatni a ra, illetve rajuk vonatkozo
ad6-, tirsadalombiztositasi €s foglalkoztatasi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos
fizetési kotelezettségeit. A Vallalkozonak kilonos figyelmet kell forditani a munkaerd
alkalmazasi feltételeire Magyarorszagon és mindenfajta képzettségli munkaer$ alkalmazast
feltételeire vonatkozé elbirasok, szabalyok és utasitasok kotelezé betartasara.

5.23. A Viallalkozd koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tazvédelmi oktatdsarol
gondoskodni, ezen el&irasokat betartani, illetve betartatni. A Vallalkozé koteles tovabba az
alvallalkozéi, illetve sajat alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ANTSZ Altal
meghatirozott helyi szocidlis és kommunalis feltételeirSl gondoskodni. Amennyiben a
Vallalkozé ezen kotelezettségeinek a Megrendeld felszolitasa ellenére a felszolitast kovetd
48 6ran belill sem tesz eleget, a Megtendeld jogosult a munkavégzést szuneteltetni. Ezen

allasidS beszamit a kotbérterhes hataridékbe.

5.24. A Vallalkoz6é vagy alvallalkozéi altal esetlegesen a munkaterileten okozott karokat a
Villalkozé koteles sajat koltségén az stadas-atvételig kijavitani, ennek hidnyiban az 4tadas-
stvétel nem kezdhetd meg.

5.25. A Villalkozé munkija soran kulonos gondossaggal kell, hogy 6vja és védje a munkatertilet
kornyezetét. A szomszédos telkekben, kozteriiletekben és létesitményekben okozott
barminem? karért teljes felelGsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotdk, videofelvételek és lefras) és arrol
jegyzékonyvet felvenni koteles.

526. A Villalkozd koteles a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyezteté kar
lehetSségének felmertilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy munkijit a
forgalom fenntartisa mellett végzi, ezétt Kkarelharitisi kotelezettsége a kozlekedSkre és a
jarmévekre is fennall.

5.07. A Vallalkozé koteles a munka megkezdésétc")l szamitott 5 napon belil a munkateriilet két
végén két tajékoztato tablat felallitani, melyen koteles feltiintetni 2 munka megnevezését, a
tervezd nevét, elérhetGségét, a kivitelezd nevét, a felel6s miszaki vezeté nevét,
elérhetGségét, az épittets nevet, és a miszaki ellendt nevét, elérhetSségét.

528 A Vallalkozé koteles beszerzéseinél elényben részesiteni a kdrnyezeti szempontbol
elényosebb eszkdzoket, termékeket, alapanyagokat.

5.29. A Vallalkozé vallalja, hogy elényben tészesiti a helyi beszallitokat beszerzéseinél, valamint,
hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizalja
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A munka megkezdese, egyiittmiikddés a kivitelezés alatt

A munkateriilet ataddsanak és a munka megkezdésének idépontja: A szerz6déskotést
kovets elsé munkanapon.

A Villalkozé a kivitelezés helyszinét el6zetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

A Megrendel6 a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja it 2 Vallalkozd részére. Az
4tadds megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni.

A Vallalkozé a munkak megkezdését megel6z6en koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelezd bejelentéssel egyutt (felelds miszaki vezetd, stb.) az illetékes épitést
hatosagnak bejelenteni.

Az épitési engedélyt, 2 j6vahagyott terveket ¢s mbiszaki lefrasokat az épitkezés helyszinén
kell tartani és azokat a hatésagok kérésére fel kell mutatni. Az épitést engedély betartasa
kotelezo.

Az épitési naploba bejegyzéste a Megrendeld (képviseletében eljar6, késGbbiekben részben
nevesitésre keriil személyek, szervezetek), a muszaki ellenér, a Vallalkozd és a felelos
miiszaki vezetd jogosultak.

A takarasra keriild munkak ellenérzése érdekében, vagy szakhatdsagl ellenérzési munkak
megkezdése elStt a Vallalkozé koteles az ellenSrzések és vizsgalatok varhato idépontjat 3
munkanappal kordbban az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t irasban ugy

értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld szabad dontésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni.

A Megrendel6 és a miiszaki ellenér jogosultak 2 kivitelezést barmikor ellendtizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és valaszait egyidejlileg telefaxon
is megkildeni.

A Megrendelének joga van az épitkezés Kkivitelezésének ellendrzése érdekében szukség
esetén megbeszélést kitGzni, amelyen a Villalkozd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzSkonyvet kell felvenni. A jegyzokonyvben meghatirozottak kotelezbek
a Villalkoz6 szamara.

A Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a szerz6dés alapjan vallalt munkahoz felelés miszaki
vezetdt alkalmaz, ezért kilon térités nem jar. A felelés muszaki vezetd koteles killonosen,
de nem kizarblagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitasdhoz szikséges okiratok 6rzésérdl gondoskodni.

A Vallalkozé miszaki vezetdjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelss szakmai
épitésvezetést az épitéstigyi szabalyoknak és szabvanyelsirasoknak megfelelGen ellassa, és a
kivitelezést teljes felelGsséggel iranyitsa. A felelos mitiszaki vezetd alkalmassdgara vonatkozd
igazolasokat a 3. 82. melléklet tartalmazza.

VIL




7.1.

7.2,

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

Valtoztatasok, kiegészits- és pétmunkik

Ha a Villalkoz6 a jelen szerzédés szerint teljesitési hatiridSket, vagy miiszaki tartalmat — a
felelésségi korén kiviil esé ok miatt — elgre lithatélag nem tudja betartani/ teljesitent,
jogosult a Tervdokumenticiéban, illetve a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezé
ajanlatiban meghatarozottaktél eltérd, olyan mdszaki megoldast javasolni, amely a jelen
szerz6dés céljanak és az itt meghatarozott mindségi elSirasoknak és mas feltételeknek
maradéktalanul megfelel. Ebben az esetben a Villalkoz6 kételes a szerzédésmédositas
alapjaul szolgilé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elSzetesen a
Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A Vallalkoz6 altal javasolt médositisokra kizarélag a
Kbt. 303. §-ban eléirtak szerint, illetve a Megrendel§ irasos hozzajarulisa utan keriilhet sof,
mely hozzajaruls megadisira Megrendel5 nem kételes. Ebbdl tobbletkoltsége a
Megrendelének nem adédhat, a 3.1. pont szetinti vallalkozéi difj nem névelhets. A
javaslattétel elmulasztisibél, illetve késedelmes megtételébdl eredd karokért a Vallalkozot
teljes felel6sséggel tartozik.

Amennyiben a Villalkozé  4ltal kezdeményezett médositas engedélykoteles, és a
médositishoz Megrendels hozzajarult, Ggy a médositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatésagi hozzajarulasok, stb.) a Villalkozé
feladata és kételezettsége, ez azonban hatiridé médositisra nem jogosit. Barmilyen
modositis csak irasban érvényes.

Ha a Villalkozé a Tervdokumenticiéban, illetve a jelen szerzSdés 2. sz. mellékletét képezd
ajinlatiban megnevezett anyagokat — a felelGsségi kérén kiviil esé ok miatt — beszerezni
nem tudja, vagy a Tervdokumenticiéban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti ajanlatban meg
nem hatirozott vagy nem a tipus pontos megjelélésével szereplé anyagot kényszeriil
felhasznalni, \gy csak a célnak megfelelS, azonos miszaki és hasznalatd paraméterd anyagot
épithet be. A Vallalkozé kételes az adott anyag mintjit és mibizonylatit elézetesen a
Megrendel6 tészére megkiildeni, illetve bemutatni. A valtoztatisra és a beépitésre kizarélag
2 Megrendel$ irisos hozzajarulisa utdn keriilhet sot, mely hozzijirulds megadasira
MegrendelS nem kételes. Ebbgl tobbletkéltsége a Megrendelének nem adodhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozéi difj nem névelhets. A Vallalkozé felel azért, hogy a helyettesitett anyag
mind mindségben, mind hasznalhatésigiban megfelel a szerz&dés elbirasainak.

VIII.
A felek képviselete

A MegrendelS esetében az mb. féigazgatd az a személy, aki a villalkozési szerzddés
modositisara, tobbletmegrendelésre, illetve annak dijazdsara, péthataridd megallapitisara,
vagy a Tervdokumenticié esetleges médositasival kapcsolatban nyilatkozhat.

A Megrendel§ a kivitelezés koordinaciéjira projekt menedzsert és miszaki projekt
menedzsert  foglalkoztat, akik szakmai felelésség mellett iranyitjdk a Vallalkozé
munkavégzését, de csupan javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendels felé a szolgaltatas
atvételével kapcsolatosan.

A Megrendelé a kivitelezés ellenbrzésére, illetve a szolgiltats minGségi és mennyiségi
felillvizsgilatira mdszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
MegrendelS felé a szolgaltatas atvételével kapcsolatosan.




8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

A szolgiltatas atvételét azonban kizarolag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre ,jog(?sult
képviselje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban 2 szolgaltatassal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthet$ a szolgaltatas atvételének.

A Megrendelé — szerzédéssel és a szolgaltatas 4tvételével kapcsolatban - nyilatkozattételre

jogosult képviselSje:

Név: Fenyves Erné mb. f8igazgato

Cim: 2500 Esztergom, Pet6fi Sandor u. 26-28.
Telefon: +36/33 542-301

Fax: +36/33/542-302

A miszaki ellenér:

Név: Borz KFT / Borz Laszlo

Cim: 2500 Esztergom Deak Ferenc u. 7.
Telefon: +3633311841

Fax: +3633311841

A Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képviseloje:

Név: Vatga Istvan
Cim: 2536 Nyergesujfalu, Ipari Park 1
Telefon: 0633455304
Fax: 0633456700

A Villalkoz6 felelés miszaki vezetdje:

Név: Poltl Péter

Cim: 2536 Nyergestjfalu, Ipari Park 1
Telefon: 0633455304

Fax: 0633456700

A fenti képviselSk és vezetSk személyeben bekovetkezett valtozasokrol a felek egymast
irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetSen haladéktalanul
kotelesek értesitent.

IX.
A szolgaltatas atvétele: a teljesités

A Viallalkozé koteles a szolgaltatast — munkamegszakitasok nélkil — a 4. sz. mellékletben
foglalt épitési iitemtervnek megfeleléen elvégezni.

Az épitési iitemtervnek megfelels egyes tészek akkor tekintendSek teljesitettnek,
amennyiben Vallalkozé azt hidnytalanul és hibamentesen elkészitette és a MegrendelS vagy
nyilatkozattételre jogosult képviseloje a miiszaki ellendr javaslatira az adott munkatészrol
kiallitott részteljesitési igazolast alairta. Amennyiben nem torténik meg az adott munkarész
teljesitésének fentiekben meghatirozott médon torténd igazoldsa, tgy az adott szolgiltatas
nem tekinthetd teljesitettnek és a Vallalkoz6 az erre a munkarészre vonatkozd részszamlajat
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

nem allithatja ki. A részteljesitési igazols kiallitasanak feltétele az adott munkarész sorin
beépitett anyagok szallitleveleinek, illetve azokra vonatkozé megfelel6ségi nyilatkozatok
mésolati példanyinak a Megrendels rendelkezésére bocsatisa.

A Villalkozé koteles az épitési iitemtervnek megfelels egyes munkarészek elkésziiltét a
varhat6 befejezésnél 10 nappal kordbban a Megrendelé részére irasban jelezni. A felek
kételesek a tervezett befejezés idSpontjaban az adott munkarészt megvizsgalni, és
jegyzOkonyvben valamennyi hibit feltiintetni. A Vallalkozé koteles valamennyi, a
jegyzOkonyvben feltintetett hibat a jegyz8kdnyvben meghatirozott idén beliil kijavitani.
Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a részhataridék hosszabbodasihoz vezetnének,
ugy a Vallalkozé koteles a Megrendelének a XI. fejezet szerind kotbért megfizetni.
Részteljesitési igazolas kiallitasara csak a hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet
sofr.

Az atadas-dtvételi eljards idSpontjarél a Villalkozé 15 nappal korabban kételes irdsban
értesiteni a MegrendelSt. Az itadas-dtvételi eljirds megkezdéséhez a Vallalkozé kételes a
MegrendelS rendelkezésére bocsitani a szerz8dés megvaldsitasat igazolé dokumentumokat:
igy a megval6sulasi tervdokumentaciét, valamint a felel3s miiszaki vezetéi nyilatkozatokat.
A Villalkoz6 kételes tovabba atadni a Megrendel6 részére a beépitett anyagokra vonatkozé
mindségi tanusitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati és karbantartisi dtmutatékat, és minden
egyéb olyan dokumentumot, amely a szerzédés trgyanak a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalatdhoz szitkséges. Ezen dokumenticidk atadasinak hidnyiban az atadas-atvétel
meghidsul.

Az itadas-atvételi eljiras soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a szerzédés targyat
teljes koriien megvizsgilja annak megéllapitisa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz8déses
€s jogszabdlyi elGirdsoknak. Az 4atadis-dtvételi eljarason felfedezett hibakrél a felek
jegyzOkonyvet vesznek fel. A jegyz8kényvben rogzitett hibakat a Vallalkozé kételes az ott
meghatirozott idén beliil maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozé esetleges hianypoétlasi
kételezettsége a szerz6dés teljesitésének hatiridejét nem médositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkédk a 4.3. pontban meghatarozott teljesitési hataridé hosszabbodisihoz
vezetnének, ugy a Vallalkozé kételes a Megrendel6nek a késedelemmel kapcsolatosan
keletkezd karat (a kotbért, valamint az azt meghaladé karat) megtériteni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Villalkozé fenti javitasi kotelezettségének
a jegyzokonyvben meghatirozott ideig nem tesz eleget, gy a 9.3. pont szerinti hatiridé
eredménytelen lejirta utani elsé naptol kezd6dden MegrendelS hibas teljesitési kitbérre
jogosult, melynek mértéke az 1. sz. mellékletben foglalt ajanlattételi felhivas
rendelkezéseinek megfeleléen a netté vallalisi ar 0,5 %-a / napi 374 736 Ft, azaz
hiromszazhetvennégyezer hétszazharminchat forint.

Felek rogzitik tovabba, hogy amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit, Megrendel6 —
kotbérigényének érvényesitése mellett — a hiba kijavitasa végett pothatiridd kitlizésére
jogosult.

Amennyiben a Vallalkozd javitasi kotelezettségének a fenti péthatarids alapjan
meghatarozott idSpontig sem tesz eleget, 2 Megrendelé dénthet, hogy a teljesitést elfogadja
vagy nem. Ha a Megrendel$ a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett tész
vonatkozasiban aranyos dijcs6kkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendels a teljesitést
nem fogadja el, Ugy jogosult a hibakat a Villalkozé kéltségére maga kijavitani vagy massal
kijavittatni.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

A felek az atadds-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzédést
teljesitettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerz6dés munkak L
osztilyi mindségben elkésziiltek, a jelen szerz8désben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovibba a kornyezé létesitményekben, kézmivekben, utakban a Vallalkozd
vagy alvallalkozéi dltal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitasra keriltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal 6sszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkik folytan
sem akadalyozzik a szerz6dés tirgyinak rendeltetésszerG hasznalatat, ha az egyekben
megfelel a jelen szerzddésben, illetve a hatilyos jogszabilyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkozé ezen hibdkat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz6konyvben
foglalt hatiridéig. A hibik kijavitisaig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitisanak
MegrendelS altal becsiilt értékét. A Villalkozé a végszamla Osszegét ezen értékkel
csokkenteni koteles. A visszatartott Osszeg szamlizasira és kifizetésére csak a hibak
kijavitasat kovetGen jogosult. A hibik tekintetében egyekben a Megrendel6 a Ptk.-ban
rogzitett szavatossagi jogaival élhet.

Az 4tadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld végleges teljesitési igazolast 4llit ki. A
végleges teljesitési igazolds tartalmazza kilonosen az atadas-itvételre vonatkozé kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendelének az atadas-dtvétel soran dtadott dokumentacié felsorolasat,
az érvényesiteni kivant igényeket (pl. dijcsokkentés, visszatarts), és mellékletként a még
meglévs, az atvételt nem akadalyozé hibikrdl és mds hianyossigokrol, valamint azok
javitasi hataridejérdl készult jegyzokonyvet.

A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, amennyiben az intézmény megszerezte a
jogerds és végrehajthaté hasznalatba vételi engedélyt. A Megrendel6 koteles az eredményes
atadas-atvételi eljards lezarisa utin a hasznalatba vételhez szitkséges hatosagi
engedélyeztetési eljarast elinditani.

A kirveszély a Villalkozérél a MegrendelSre kizardlag a legutolsé részmunka befejezését
kovetben, a telies szerzGdéses munka hidny- és hibamentes itadis-atvételére vonatkozd
végleges teljesitési igazolas Megrendeld altali alairasaval egyidejileg szall at.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy éven belill a fentiekben meghatarozott
szabalyok betartasaval uté-felilvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek

A munka elszamolasa egydsszegh (atalany) ar alapjan torténik. A vallalkozéi dij kifizetése
szamla ellenében torténik. Megrendelé el8leget nem biztosit. Vallalkozd 2 (kettd) darab
rész- és egy végszamla benyijtisira jogosult. A nyertes ajanlattevé a hidny — és hibamentes
szerzGdés teljesitését igazol6, sikeres miszaki atadas — atvételi eljards lezardsit kovetSen
nydjthatja be végszamlajat. A vallalkozéi dij fizetésére a Kbt. 305. §. (3)-(6) bekezdéseiben,
valamint a 281/2006. (XIIL. 23.) Kormanyrendelet, a 255/2006. (XI1.8.) Kormanyrendelet ¢és
a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egyiittes rendelet , illetve a 4/2011 (1.28.) Korm.rendelet
vonatkozé rendelkezéseiben foglaltak az iranyaddak. A részszamlik és a végszamla
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

kibocsatasa a teljesitéssel aranyosan, a szerzO6dés_4. SZ. mellékletét képezd épitési €s_5. SZ.
mellékletét képezd pénzigyl (fizetést) Gtemtervben foglaltak figyelembe vételével torténik.

Az adott pénzigyi utem ellenértéke csak az itemhez rendelt szolgaltatas maradéktalan
teljesitéset Kkovetéen, 2 MegrendelS 4ltal 2 IX. fejezetben meghatarozott médon kiallitott
részteljesitést igazolas kiadasa utan kertilhet leszamlazasta €s kifizetéste. A tulajdonjog-
fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem Allithatok  részszamlaba. A
részteljesitést igazolasdhoz 2 MegrendelS Kkérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett
anyagok €s gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas hidnyaban MegrendelS 2
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A Megrendeld a jogszabélyoknak megfeleléen kiallitott, altala ellenjegyzett részszamlak
Osszegét - a tamogato altali - befogadasatol és jévéhagyésétél szamitott a Kbt. 305. §. (3)-(6)
bekezdéseiben elirt hataridében, az ott meghatarozott feltételek maradéktalan teljestilése

esetén utalja/utaltatja at a Villalkozénak a jelen szerzGdésben meghatarozott és a szamlan
feltiintetett bankszamlajara.

Amennyiben a koziizemi dijakhoz kapcsol6do szamlakat a szolgaltatok a Megrendeld
részére Allitandk ki, ugy 2 Megrendel6 ezen koltségeket 2 Vallalkozd  részére
tovabbszamlizza. Ha 2 Vallalkozbé ezen Osszeget 2 szamlan feltuntetett hataridore 2
Megrendeld részére nem fizetné ki, 0gy hozz4jarul ahhoz, hogy a ki nem fizetett Osszeget,
valamint annak a késedelem id6tartamara jard a Ptk.-ban meghatarozott mértékd kamattal
névelt mértékét a Megrendel6 az esedékes részszamla vagy végszamla alapjan fizetendd
sszegbe beszamitsa, abbol levonja.

A végszamla kiallitasara a Vallalkozd az Atadas-atvételi eljarast kovetben kiallitott €s 2
Megrendeld altal alairt végleges teljesitési igazolas birtokaban jogosult. A MeggendelS a
fentiek szetint €s a jogszabélyoknak megfeleléen kiallitott végszamla tamogato altali
ellenjegyzés kézhezvételétdl szamitott a Kbt. 305. §. (3-(6) bekezdéseiben eldirt
hataridében, az ott meghatarozott feltételek maradéktalan teljesiilése esetén utalja/utaltatja
4t a végszamla Osszegét a Vallalkozé szamlin jelolt bankszamlajara. A hasznalatbavételi
engedélyezési eljards soran feltart azon hidnyossagok, melyek 2 Kivitelezéssel hozhatok
osszefiggésbe és megakadalyozza 2 hasznalatbavételi engedely kiadasat a Vallalkozonak
javitasi kotelezettsége van mindaddig mig a sikeres hasznalatbavételi eljaras meg nem
torténik.

A szamlat (rész/ végszamla) a Megrendel6 projekt pénzigyl vezetbje hatarozottak (részletes
a szamlara és mellékleteire vonatkozd tartalmi €s formai kritériumok) szerint egy eredetl és
egy masolati példanyban kell kiallitani, melynek tartalmi és format kovetelményet:

Cimzett: Vaszary Kolos Korhaz, Esztergom (2500 Esztergom, Petéfi S. u. 26-28.)

A szamlan szerepeltetni szitkséges a tevékenység leirdsa mellett a timogatasi szerz&dés
szamat, a Kbt. 305. §. (3)-(6) bekezdéseiben elbirt fizetési hatariddt, a TIOP thmogatas
mértékét forintban és szdzal€kos aranyban illetve a részszamla kisllitisa esetén szerepeltetni
sziikséges, hogy , részszamla”.

Késedelmes fizetés esetén 2 Megrendel6 2 Ptk.-ban meghatarozott mértéki késedelmi
kamat megfizetésére kotelezhet. Amennyiben Megrendel6 Vallalkozo
részszamlajat/ végszamlajat nem kozvetlentl, hanem Kkincstari uton egyenliti ki, Megrendeld




11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

a fizetési kérelem hatiridSben torténd megkiildése esetén a Magyar Allamkincstar esetleges
késedelme esetén sem kotelezhetd késedelmi kamat megfizetésére.

XTI.
Késedelem

A szerzbdésben meghatirozott hataridoket mindkét fél koteles betartani. Amennyiben 2
Villalkozé neki felrbhaté moédon a jelen szerzSdésben meghatarozott végleges teljesitési
hataridé tekintetében késlekedik, gy a Megtendeld kotbérigényt, illetve kotbért meghaladd
karigényt érvényesithet. A kotbér a teljesitési hatarido eredménytelen lejirta utani els6
naptél jar, mérteke: netté  vallalasi ar 05 %-a / napi 374 736 Ft, azaz
hiromszazhetvennégyezer hétszazharminchat forint.

A jelen szerz8désben meghatirozott kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendeld az
esedékes részszamlabdl vagy a végszamlibol azokat levonhatja. Ha a szamlabol torténd
levonasta nincs lehet&ség, vagy a szamla Gsszege nem nytjt fedezetet a teljes koveteléste,
akkor 2 Megrendel a kovetelését a Villalkozé altal atadott bankgaranciabol érvényesitheti.
Az ezt meghalad6 esedékes Osszeget a Vallalkoz6 koteles 10 napon belul a Megrendelének
atutalni.

XII.
A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiilonosen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes vallalkozisi szerzodés idétartamara vonatkozo, kellé fedezetet nytjto, sajat
névre sz016 teljeskord épitési és altalanos felel@sség- és vagyonbiztositassal. A vallalkozé
tevékenységével Ssszefuggd, illetve a szerzbdés idGtartama  alatt keletkezd karokra a
Megtendel6 felelésséget nem vallal és nem nyGjt kulon téritést a karok elharitasara.

Amennyiben barmilyen kiresemény kovetkezne be a munkaterileten, vagy az épitSanyagok
szallitasa soran, tgy a Villalkoz6 a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a MegrendelSnek. Amennyiben a kir a Villalkozo, vagy a Villalkozo
érdekkorébe tartozé személy/ alvallalkozé magatartasira vezethetd vissza, ugy a Vallalkozd
kiilén felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes koren
megtériteni, sszhangban a jelen szerzbdés V. fejezetében foglaltakkal.

XIII.
Szavatossag, jotallas

A Vallalkoz6 felelGsségére a beépitett anyagok, valamint nygjtott szolgaltatasok
vonatkozasiban a Ptk. szabilyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezé alkalmassagi idejét meghatarozd, a szerz6déskotéskor  hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatd]l valé mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat a Megrendels altal atadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozé magyat szabvanyoknak megfelelSen, 1. osztalya minéségben végzi el.
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13.2. A Vallalkozé az éltala elvégzett munkara 36 hoénap jotallsi (garancialis) kotelezettség
tetheli.

13.3. A szavatossagi és jotallasi felel@sség keretében 2 Villalkozo koteles a feltart €s a Megrendel6
4ltal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstd] szamitott 15 napon belal kijavitani vagy 2
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben 2z
muszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitast megkezdeni €s megszakitas nélkul

befejezni).

13.4. A jotallasi id6 lejarta el6tt 30 nappal a felek Gjabb vizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvben
rogzitik az esetlegesen fennalls hibakat, valamint az azok kijavitasira meghatarozott
hatirid6t.

XIV.
Felmondas, elallas

141. A MegrendelS a Ptk.-ban szabalyozottakon ralmenden az alabbi esetekben jogosult a
szerz6déstdl azonnali hatallyal elallni:

a) a Villalkozo a munkat a 6.1. pontban meghatarozott hataridét kovets 15 napon belil
nem kezdi el;

b) a Vallalkozo a szerzbdés 4. sz. mellékletet képezd épitési itemtervben foglalt barmely
hataridéhoz képest 15 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Villalkozé  altal  foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

d) a Vallalkozé ellen csbédeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozd végelszamolasat hatirozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Vallalkozé érdekkdrében, mely 2 szerz6dés teljesitését meghiusithatja;

e) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosat osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, mely a Megrendels megitélése szetint a fentiekben
meghatarozott valtozasok a jelen szerzddésben  meghatarozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

14.2. A Megrendel§ a jelen szerzbdést a Ptk.-ban szabalyozottakon talmenden akkor jogosult 2
jelen szerzédést 15 napos hataridével, clézetes irasbeli értesitést kovetSen felmondani, ha
erre hatosagi kényszer (az épitkezés hatdsag részérdl torténd leallitisa, amely 2 Megrendeld

érdekkorén kiviil mertl fel) okot ad.

14.3. A Vallalkozé jogosult a szerzb6dést 15 napos hataridével, elozetes {rasbeli értesitést
kovetéen felmondani, ha a Megrendels a Vallalkozé a jelen szerz6dés rendelkezéseinek
betartasaval készilt, szabilyosan és jogosan kiallitott szamlainak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghalado késedelembe esik.

14.3.1. A Megrendeld elallisa, dletve felmondisa esetén jogosult a Villalkozé iltal még el nem
végzett munkat harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szamlabol torténd levonasra nincs
lehetSség, vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, a Megrendelé a
kévetelését a Vallalkozo altal dtadott bankgaranciabol érvényesitheti. Az ezt meghaladé
esedékes dsszeget a Villalkozo koteles 10 napon beliil a Megrendelének Atutalni.




14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrende16 jogosult a 10.8. pont szerintl
biztositék és az azt meghaladé karanak érvényesitésére. A fenti esetekben a Viallalkoz6
Kkartéritésre nem jogosult.

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben 2 Villalkozoé a mar elvégzett munkajanak

megfeleld vallalkozéi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megtendelével
szemben.

XV.
Jogvitak, Bit6sag

A felek a szerzédés teljesitése soran keletkezett vitaikat Kkézvetlen targyalasok soran kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a felek szakértSi véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

A peren kivi targyalasok sikertelensége esetén a szerz6ds felek alavetik magukat a
perértéktSl fuggben az Esztergomi Varosi Birdsag vagy 2 Komarom-Esztergom Megyel
Birosag kizarolagos illetékességének.

XVI.
Zaro rendelkezések

A szerzbdés teljesitése érdekében a  felek kotelesek egyﬁttmﬁkédni, a teljesités

.

szempontjabol relevans valamennyi jelentSs tényrSl egymast értesiteni.

Amennyiben 2 jelen szerzodés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azz4 valna, Ogy ez az egyeb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést  olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen  vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb all.

A jelen szerzbdes csak a Kbt 303. §-a szerint, 2 felek kozos megegyezésével, irasban
modosithato.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgir Torvénykonyv €s a
vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jévéhagyélag alairtak.
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Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:

1 sxdmi melléklet: Ajanlattételi dokumenticié (ennek részeként a Megrendeld ajanlattételi
felhivasa)

2 sgdmi melléklet: Villalkozé ajanlata

3 sgdmidi melléklet: A felelds miiszaki vezetd alkalmassagara vonatkozé igazolasok

4 szdmii melléklet: Miszaki (épitési) litemterv

5 sgdmi melléklet: Pénzugyi (fizetési) titemterv

6 sgdmii melléklet: Beszedési megbizds teljesitésére sz0lo, az ajanlatkérs  részérdl a
pénzforgalmi szolgaltat6janak adott felhatalmazé nyilatkozat

7 szdmit melléklet: Alvallalkozdk listaja

Kelt: Esztergom, 2012. januar 02.

Lol

h v Megrendeld \/

Vaszary Kolos Korhaz, Esztergom

képviseletében: képviseletében:
Fenyves Emd Varga Istvan
mb. f8igazgatd Ugyvezetd igazgatod
Lugosi Krisztina
mb. gazdasagi igazgatod
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FELHATALMAZO LEVEL AZONNALI BESZEDESI MEGBIZASRA

Alulirott Fenyves Erné mb. féigazgat6, mint az esztergomi Vaszary Kolos Kérhaz teljes jogu
képviselsje jelen nyilatkozat kitSltésével és alairasival felhatalmazom a Fisher-Bau Kift
(székhelye:1034 Budapest, Bécsi ut 123.), mint Vallalkozoét, hogy a 2011. november 15. napjan,
megkiildstt ajanlattételi felhivassal inditott, a Kbt. VI fejezete, 251.§ (2) bekezdése szetinti
targyalas nélkiili, ltalinos egyszer kozbeszerzési eljaras ajanlatkérdje és nyertes ajanlattevoje
kozott az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Programjanak
keretén beliil a ,,Vallalkozdsi szerzddés a3, esxtergomi Vaszary Kolos Kirhaz, SO2 siirgdssigi osxtdlydnak
kialakitisihos, szitkséges belss dtalakitdsi munkdlatok (bivités, dsszedpités) elvéggésére a TIOP-2.2.2-08 /2-
2009-0025 azonosité kddssdmii projekt  keretében” targyaban 1étrejott vallalkozasi szerz8désben
meghatirozott szerz8déses ellenérték Snrészét a Magyar Allamkincstarnal vezetett

10036004-00317928-30005008

szamt szamla terhére azonnali beszedési megbizas utjan érvényesitse, amennyiben az igazolt
szerzédésszerl teljesités ellenére a Villalkozo szerz6désben meghatirozott moédon  és
tartalommal val6 teljesitésétdl a szerzGdésben meghatarozott hataridé lejartaig az ellenszolgaltatas
[...] % mértéki onrészének megfizetésére nem kerdl sor.

Tudomisul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazas csak a Vallalkozé hozzdjirulasaval
vonhatd vissza.

Jogosult megnevezése: Fisher Bau Kft

Jogosult bankszamlaszidma (lebonyolitasi 1 1740092-20005801-00000000
szamla):

Kelt: Esztergom, 2012. januar 02.

Ugyvezetd igazgato
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MUISZAKI TARTALOM

Az Ajanlatkérd iltal az ajanlattevok rendelkezésére bocsatott teljes miszaki tartalom (2
tovabbiakban egyuttesen: ,Miiszaki Dokumentacid”) az alabbiak szerint épil fel:

MUSZAKI DOKUMENTACI(’)
1./ PAPIR ALAPON KIADASRA KERUL:

A Narthex 2005 Kft. 4ltal készitett, a ,,Vaszaty Kolos Koérhaz, Esztergom SO2 siirgdsségl osztaly
kialakitasa a manuslis pavilon foldszintjén” cima komplett, teljes korh épitészeti kiviteli terv, mely
az aldbbi kdteteket tartalmazza:

EPITESZETI- ES TARTOSSZERKEZETI KIVITELI TERY (Narthex 2005 Kft.
exen beliil kiilin kdtetben:
_ VILLAMOSHALOZATI MUNKAK KIVITELI TERVE
_ GYENGEARAMU RENDSZEREK KIVITELI TERVE
_EPULETGEPESZETI TERVDOKUMENTACIO
- ORVOSTECHNOLOGIALI TERVDOKUMENTACIO
- BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV

2./ ELEKTRONIKUS UTON KIADASRA KERUL:

- az eljarast megindit6 ajanlattételi felhivas alapjan készitett ésa nyilatkozatmintékat is tartalmazo,

teljes (targyl) ajanlattételi dokumentaciot (e-mail itjan megkiildve);

_ a papir alapon is ajanlattevok rendelkezésére bocsatott, azzal mindenben azonos teljes kord,

komplett épitészeti Kiviteli tervet (CD-n mellékelve).

A CD az aldbbi failokat tartalmazza:

<'#1, > .
EPITESZ TARTOSZ\

KBZ_147650152086.kbz

AQ Helyszinrajz atnézet.pdf
Biztonsagi terv.pdf

EO0 Helyszinrajz.pdf

E1 siitgsségl alaprajz.pdf

E2 rontgen alaprajz.pdf

E3 Metszetek.pdf

E4 Metszet.pdf

E5 Tervezett homlokzatok.pdf
E6 Nyugati homlokzat.pdf
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E7 E8 Konszignéciék.pdf
B9 E10 Konszignéciék.pdf
F1 Meglévd alaprajz.pdf

F2 Meglévd homlokzatok.pdf
KBZ._147650152086.pdf
Osszesits.pdf

Terviratok.pdf

<#2 3
EROSARAM\

Fw_ Ertesités koltségvetés kifrds hitelesitésérl.eml
alaprajz GE-9.pdf
anyagszikséglet GE-10.pdf
esztergom_so_Surgo_O().l 8_v2.pdf
GE-1 (7-1).pdf
GE-1 (7-2).pdf
GE-1 (7-3).pdf
GE-1 (7-4).pdf
GE-1 (7-5).pdf
GE-1 (7-6).pdf
GE-1 (7-T).pdf
GE.-2 (8-1).pdf
GE-2 (8-2).pdf
GE-2 (8-3).pdf
GE-2 (8-4).pdf
GE-2 (8-5).pdf
GE-2 (8-6).pdf
GE-2 (8-7).pdf
GE-2 (8-8).pdf
GE-3 (11-1).pdf
GE-3 (11-10).pdf
GE-3 (11-11).pdf
GE-3 (11-2).pdf
GE-3 (11-3).pdf
GE-3 (11-4).pdf
GE-3 (11-5).pdf
GE-3 (11-6).pdf
GE-3 (11-7).pdf
GE-3 (11-8).pdf
GE-3 (11-9).pdf
GE-4 (4-1).pdf
GE-4 (4-2).pdf
GE-4 (4-3).pdf
GE-4 (4-4).pdf
GE-5.pdf
GE-6.pdf

GE-7 (7-1).pdf
GE-7 (7-2).pdf
GE-7 (7-3).pdf
GE-7 (7-4).pdf
GE-7 (7-5).pdf
GE-7 (7-6).pdf
GE-7 (7-7).pdf
GE-8 (1-1).pdf
]elmagyarézat.pdf
Terviratok.pdf
esztergom_so__Surgo__06.1 8_v2.xml

<H#3>
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GEPESZET\

SOZ_fﬁtés_KBZ_S 203290076 .kbz
SOZ_szellézés_KB 7. 131391 68147 kbz
SOZ_viz_csatoma__KBZ_l 0764488203 kbz
Gépész terviratok.pdf

SOZ__fﬁtés__KBZ_S 203290076.pdf
SOZ_szellc’Szés_KBZ_l 3139168147.pdf
SOZ_viz_csatoma_KBZ_l 0764488203.pdf
Fités.zip

SzellGzés.zip

viz-csat.zip

<4 > ]
GYENGEARAM\

<GYENGEARAM #1 ALMAPPA>
- Négvérhivo\
Ertesités koltségvetés kiiras hitelesitésérél.eml
Kiviteli terv Névérhivo 2010—06-17.pdf
Koltségvetési kiiras nbvér {v610-06-17.pdf
Vaszary Kolos Koéthaz Strgségt 0szt abvérhivé rendszer kiviteli dokumentaci6.pdf
Vaszary_Kolos_Korhaz_Surgosegi_oszt__noverhivo_rendszer__KLWF.pdf
Vaszary_Kolos_Korhaz_Surgosegi__oszt__noverhivo_rendszer_KLWF__FEDLAP.pdf
Vaszary_Kolos_Korhaz_Surgosegi_oszt noverhivo_rendszer_KLWF.xml

<GYENGEARAM #2 ALMAPPA>

- Strukturdlt\
Ertesités koltségvetés kiiras hitelesitésérdl.eml
Kiviteli terv Tel TV 2010-06-17.pdf
Kéltségvetési kiiras strukturalt halo TV antenna 10-06-17.pdf
Vaszary Kolos Korhaz Strgdségt 0szt strukturalt TV halozat kiviteli dokumenticio.pdf
Vaszary_Kolos_Korhaz_Surgosegi_oszt_strukturalt_TV_halozat_UVYV.pdf
Vaszary_Kolos_Korhaz_Surgosegi_oszt_strukruralt__TV_halozat__UVYV__FEDLAP.pdf

Vaszary__Kolos__Korhaz_Surgosegl_oszt_strukturalt_TV_halozat UvyYV.xml

<GYENGEARAM #3 ALMAPPA>
- Tiizjelz6\

Ertesités koltségvetés kiirs hitelesitésérol.eml
Kiviteli terv tiizjelzo 2010-06-17.pdf
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